

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 03.06.2022

Číslo vložky: 6075

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : PAMARCH, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Štefánikova trieda

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 4/7

c) **Názov obce:** Nitra

d) **Psč:** 94901

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 46282041

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Advokáti Heinrich s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Skautská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 0/12

c) **Názov obce:** Nitra

d) **Psč:** 94901

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 36865966

Platnosť : od: 22.12.2018

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Ján Kresan

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Štefánikova trieda

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 4/7

c) **Názov obce:** Nitra

d) **Psč:** 94901

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 06.02.1982

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 07.07.2017

IV. Verejní funkcionáři

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 31.01.2022

Dátum overenia : 30.01.2022

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova, rekonštrukciaa reštaurovanie NKP SYNYGOGA TN

Objekt:

JKSO:

Časť:

Dátum: 31. 5. 2021

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							140101,13
1 Zemné práce							16042,39
1	221	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	427,000	36,28	15491,56
		"1. n.p"			0,000		
		427,0			427,000		
		Súčet			427,000		
2	221	113107222	Odstránenie podkladu nad 200 m2 zo štrkopiesku, hr.100 do 200 mm 0,235t	m2	427,000	1,29	550,83
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							23566,91
3	R	6122425921.R	Vyspravenie ostenia po osadení hliníkových okien omietkou vápenou hladkou dod. + mont	m2	42,850	32,00	1371,20
4	R	631312661	Mazanina z betónu prostého tr. C 20/25 hr. nad 50 do 80 mm	m3	31,171	138,71	4323,73
		"1.n.p."			0,000		
		427,0*0,073			31,171		
		Súčet			31,171		
5	011	631319151	Príplatok za prehl.povrchu bet. mazaniny min. tr.B10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	M3	31,171	45,54	1419,53
6	011	631319171	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	31,171	13,85	431,72
7	R	631315661	Mazanina z betónu tr. C20/25 hr. nad 120 do 240 mm	m3	64,050	125,30	8025,47
		427*0,15			64,050		
		Súčet			64,050		
8	011	631319155	Príplatok za preh.povrchu bet. mazaniny min. tr.B10 oceľ. hlad. hr.120-240 mm	M3	64,050	11,39	729,53
9	011	631319175	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. nad 120 do 240 mm	M3	64,050	3,47	222,25
10	011	631362412	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI,priemer drôtu 5/5, veľkosť oka 150x150mm	m2	427,000	4,55	1942,85
11	011	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI,priemer drôtu 6/6, veľkosť oka 150x150mm	m2	427,000	6,26	2673,02
12	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	M3	43,127	56,29	2427,62
		427,0*0,10*1,01			43,127		
		Súčet			43,127		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							64754,05
13	R	956951000.R	Demontáž kotviaich dosiek - okna	m	34,120	12,00	409,44
14	221	919722110.R	Podlahový tmel do dilatačných škár MAPESIL AC mont.+dod	m	332,476	2,98	990,78
		"obv."	201,736		201,736		
		"priech."	0,95+1,86+3,0+3,0+1,84+1,0+5,6+19,43*3		75,540		
		"pozdl."	18,4*3		55,200		
		Súčet			332,476		
15	221	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	332,476	9,21	3062,10
		"obv."	201,736		201,736		
		"priech."	0,95+1,86+3,0+3,0+1,84+1,0+5,6+19,43*3		75,540		
		"pozdl."	18,4*3		55,200		
		Súčet			332,476		
16	R	941941030.	Montáž a demontáž lešenia - exteriér vč. dopravy ,zábradlia, ochr.siete	m2	3400,000	4,98	16932,00
17	R	941941030.R	Montáž a demontáž lešenia - interier, vč. dopravy,zábradlia, ochr. siete	m3	1800,000	5,12	9216,00
18	003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	615,400	1,78	1095,41
19	011	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	427,000	4,34	1853,18
20	R	952901222	Zakrývanie otvorov foliou - okná	m2	182,940	1,12	204,89

21	011	956951113	Dodanie a osadenie drevených latiek, do múru alebo do betónu, š 100mm, hr. 25mm - okna	m	36,930	3,90	144,03
22	605	6051013111,	Dosky 100 /25 - okna	m3	0,246	400,00	98,40
23	011	956951114	Dodanie a osadenie drevených latiek, prierezu od 90 do 250 mm2 - strecha 1,2,3,4,6,7	m	224,700	5,26	1181,92
			"strecha 1"		0,000		
			19,0+14,0		33,000		
			Medzisúččet		33,000		
			"strecha 2,3" 136,0		136,000		
			Medzisúččet		136,000		
			"strecha 4" 11,0		11,000		
			Medzisúččet		11,000		
			"strecha 5" 10,5		10,500		
			Medzisúččet		10,500		
			"strecha 6" 8,7		8,700		
			Medzisúččet		8,700		
			"okná Tamburu" 25,5		25,500		
			Súččet		224,700		
24	011	956951115.R	Dodanie a osadenie drevených latiek, do múru alebo do betónu, prierezu do 250 mm2 - strecha 2,3,9,10,11,12	m	439,000	5,36	2353,04
			"strecha 2,3" 103,0		103,000		
			"strecha 9" 145,0		145,000		
			"strecha 10" 174,0		174,000		
			"strecha 11,12" 17,0		17,000		
			Súččet		439,000		
25	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu -1,905 t	m3	3,478	24,86	86,46
			1,87*2,67*0,2*2		1,997		
			1,99*2,67*0,2		1,063		
			0,95*2,203*0,2		0,419		
			Súččet		3,478		
26	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	427,000	3,78	1614,06
			"podlaha 1. N.P."		0,000		
			427,0		427,000		
			Súččet		427,000		
27	013	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu -0,057 t	m2	11,724	6,65	77,96
28	013	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2 m2	ks	3,000	1,23	3,69
29	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	371,261	13,17	4889,51
30	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8999,224	0,41	3 689,68
31	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	368,164	10,36	3814,18
32	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	368,700	1,16	427,69
33	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	368,164	12,25	4510,01
34	R	979170505	Poplatok na skládke recykling - zmiešané odpady	t	368,164	22,00	8099,61
	99		Presun hmôt HSV				35737,78
35	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	982,617	36,37	35737,78

Práce a dodávky PSV

667570,77

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

17256,56

36	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	892,330	0,24	214,16
			"primer G"		0,000		
			427,0		427,000		
			Medzisúččet		427,000		
			"Siplast primer SPEED SBS"		0,000		
			427,0		427,000		
			"vytiahnutie"		0,000		
			201,736*0,19		38,330		
			Medzisúččet		465,330		
			Súččet		892,330		
37	111	1116315001	Akrylový penetračný náter PRIMER G	m2	491,050	0,67	329,00
			427,0*1,15		491,050		
			Súččet		491,050		

38	111	1116331021	Penetračný náter 10 l nádoba SIPLAST PRIMER SPEED SBS	ks	10,000	34,00	340,00
39	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	M2	465,330	4,19	1949,73
		"1.n.p."			0,000		
		427,0			427,000		
		"vytiahnutie"			0,000		
		201,736*0,19			38,330		
		Súčet			465,330		
40	628	6283221011.R	Hydroizolácia - asfaltový pás Fundament 4, 0 SPEED profile SBS hr. 4 mm	m2	535,130	9,39	5024,87
		465,33*1,15			535,130		
		Súčet			535,130		
41	711	711471051	Izolácia vodorovne fóliou PE zváraná v spojoch	M2	441,705	3,98	1757,99
		"1.n.p"	427,0		427,000		
		"vyt."	201,436*0,073		14,705		
		Súčet			441,705		
42	283	28329001000	Folia PE	m2	507,961	0,98	497,80
		441,705*1,15			507,961		
		Súčet			507,961		
43	711	711491170.R	Montáž textílie MAPETEX VLIES lepenej do lepidla LATEX PLUS vodorovne	m2	854,000	2,98	2544,92
		"1.n.p"			0,000		
		"Mapetex vlies"	427,0		427,000		
		"Latex Plus"	427,0		427,000		
		Súčet			854,000		
44	693	6936653621	Syntetická netkaná textília MAPETEX VLIES	m2	491,050	5,98	2936,48
		427,0*1,15			491,050		
		Súčet			491,050		
45	246	2463624801	Lepidlo KERAQUICK	m2	448,350	1,98	887,73
46	693	69360000.R	Latex plus latexová prísada	m2	491,050	1,56	766,04
		427,0*1,15			491,050		
		Súčet			491,050		
47	711	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,800	2,80	7,84
	712	Izolácie striech					9128,30
48	R	712000002.R	Silikonový jednozložkový tmel na utesnenie stykov OTTOSEAL S 110 D+M - strecha	ks	40,000	12,98	519,20
		"strecha"	40		40,000		
		Súčet			40,000		
49	R	712000003.R	Cín na reštaurovanie pôvodných medenných prvkov na celej streche D+M - strecha	kg	10,000	43,00	430,00
		"strecha"	10		10,000		
		Súčet			10,000		
50	711	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30° za studena náterom penetračným -strecha 13,14,15,16,17	m2	101,300	0,78	79,01
		"strecha 13"	17,5		17,500		
		"strecha 14"	7,5		7,500		
		"strecha 15"	55,0		55,000		
		"strecha 16"	14,5		14,500		
		"strecha 17"	6,8		6,800		
		Súčet			101,300		
51	111	1116331021	Penetračný náter 10 l nádoba SIPLAST PRIMER SPEED SBS	ks	2,000	34,00	68,00
		"strecha 13,14,15,16,17"	2		2,000		
		Súčet			2,000		
52	711	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi pritav. NAIP na celej ploche - strecha 13,14,15,16,17	m2	101,300	4,49	454,84
		"strecha 13"	17,5		17,500		
		"strecha 14"	7,5		7,500		
		"strecha 15"	55,0		55,000		
		"strecha 16"	14,5		14,500		
		"strecha 17"	6,8		6,800		
		Súčet			101,300		
53	628	6283228199	Pásky ľahké asfalané extra ventilation TOP 5,2 SPEED SYNTAN SBS - strecha 13,14,15,16,17	m2	101,300	7,44	753,67
		"strecha 13"	17,5		17,500		
		"strecha 14"	7,5		7,500		
		"strecha 15"	55,0		55,000		
		"strecha 16"	14,5		14,500		

			"strecha 17"	6,8		6,800		
			Súčet			101,300		
54	R	712361700.R	Zhotovenie parozábrany striech fóliou položenou voľne - strecha 2,3,4,5,6,7,8,9,10	m2	385,000	3,12		1201,20
			"strecha 2,3"	85,0		85,000		
			"strecha 4 "	74,0		74,000		
			"strecha 5"	34,0		34,000		
			"strecha 6"	104,0		104,000		
			"strecha 7"	29,0		29,000		
			"strecha 8"	10,5		10,500		
			"strecha 9"	3,5		3,500		
			"strecha 10"	45,0		45,000		
			Súčet			385,000		
55	673	6735241901	Fólia DELTA - TRELA - strecha 2,3,4,5,6,7,8,9,10	m2	442,750	4,98		2204,90
			"strecha 2,3"	85,0*1,15		97,750		
			"strecha 5"	34,0*1,15		39,100		
			"strecha 6"	104,0*1,15		119,600		
			"strecha 7"	29,0*1,15		33,350		
			"strecha 4"	74,0*1,15		85,100		
			"strecha 8"	10,5*1,15		12,075		
			"strecha 9"	3,5*1,15		4,025		
			"strecha 10"	45,0*1,15		51,750		
			Súčet			442,750		
56	711	712571801	Zhotov. povlak. krytiny striech oblých a šikmých nad 30 st. fóliou PVC položenou voľne - strecha 4,5,6,7,8	M2	251,500	4,98		1252,47
			"strecha 4"	74,0		74,000		
			"strecha 5"	34,0		34,000		
			"strecha 6"	104,0		104,000		
			"strecha 7"	29,0		29,000		
			"strecha 8"	10,5		10,500		
			Súčet			251,500		
57	283	2832000100	DIFÚZNE FÓLIE - strecha 4,5,6,7,8	m2	289,225	5,12		1480,83
			"strecha 4"	74,0*1,15		85,100		
			"strecha 5"	34,0*1,15		39,100		
			"strecha 6"	104,0*1,15		119,600		
			"strecha 7"	29,0*1,15		33,350		
			"strecha 8"	10,5*1,15		12,075		
			Súčet			289,225		
58	711	712591172.1	Zhotovenie povlakovej krytiny striech z ochrannej textílie- strecha 1,4	m2	35,000	3,90		136,50
			"strecha 1"	31,0		31,000		
			"strecha 4"	4,0		4,000		
			Súčet			35,000		
59	693	6936651001	Geotextílie netkané polypropylénové 300 - strecha 1,4	m2	40,250	2,10		84,53
			"strecha 1"	31,0*1,15		35,650		
			"strecha 4"	4,0*1,15		4,600		
			Súčet			40,250		
60	R	712690001R	Hydroizolačná folia Fatrafol 810 dod. a mont. - strecha 1,4	m2	35,000	12,98		454,30
			"strecha 1"	31,0		31,000		
			"strecha 4"	4,0		4,000		
			Súčet			35,000		
61	711	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,950	3,00		8,85
		713	Izolácie tepelné					7505,28
62	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	427,000	0,93		397,11
			"1.n.p."			0,000		
			427,0			427,000		
			Súčet			427,000		
63	283	2837650202	Poystyrén ISOVER EPS 100 S hrúbka 110mm	m2	435,540	16,32		7108,01
			427,0*1,02			435,540		
			Súčet			435,540		
64	713	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,400	0,40		0,16
		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					27459,13
65	R	721000000	Zdravotechnika- položkový rozpočet pripojený k stavebnej časti	ks	1,000	27459,13		27459,13
		762	Konštrukcie tesárske					8055,19
66	R	762341251	Montáž kontralatovania jednoduchých striech - strecha 4,5,6,7,8	m	304,110	1,49		453,12

"strecha 4"	88,35	88,350
"strecha 5"	50,37	50,370
"strecha 6"	113,68	113,680
"strecha 7"	38,84	38,840
"strecha 8"	12,87	12,870
Súčet		304,110

67	605	605101039	Kontralty 60/40 - strecha 4,5,6,7,8	m3	0,811	500,00	405,50
----	-----	-----------	-------------------------------------	----	-------	--------	--------

"strecha 4"	0,2122*1,11	0,236
"strecha 5"	0,1211*1,11	0,134
"strecha 6"	0,2729*1,11	0,303
"strecha 7"	0,0934*1,11	0,104
"strecha 8"	0,0309*1,11	0,034
Súčet		0,811

68	762	762811100	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného - strecha 2,3,4,5,6,7,8,9,10	M2	326,500	2,48	809,72
----	-----	-----------	---	----	---------	------	--------

"strecha 2,3"	85,0	85,000
"strecha 5"	34,0	34,000
"strecha 6"	104,0	104,000
"strecha 7"	29,0	29,000
"strecha 8"	10,5	10,500
"strecha 9"	11,0	11,000
"strecha 10"	45,0	45,000
"okna"	8,0	8,000
Súčet		326,500

69	605	6051013111	Dosky 100 /25 strecha 2,3,4,5,6,7,8,9,10	m3	10,349	500,00	5174,50
----	-----	------------	--	----	--------	--------	---------

"strecha 2,3"	2,20*1,11	2,442
"strecha 4"	1,85*1,11	2,054
"strecha 5"	0,085*1,11	0,094
"strecha 6"	2,6*1,11	2,886
"strecha 7"	0,725*1,11	0,805
"strecha 8"	0,263*1,11	0,292
"strecha 9"	0,275*1,11	0,305
"strecha 10"	1,125*1,11	1,249
"okná"	0,20*1,11	0,222
Súčet		10,349

70	762	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm 0.014t - strecha 2,3,4,5,6,7,8,10	m2	389,500	1,13	440,14
----	-----	-----------	---	----	---------	------	--------

"strecha 2,3"	85,0	85,000
"strecha 4"	74,0	74,000
"strecha 5"	34,0	34,000
"strecha 6"	104,0	104,000
"strecha 7"	29,0	29,000
"strecha 8"	10,5	10,500
"strecha 10"	45,0	45,000
"okna"	8,0	8,000
Súčet		389,500

71	762	762961819.R	Demontáž kotviacich dosiek hr. do 35 mm s omitkou 0,040t - strecha 2,3,4,5,6,10,11,12	m	357,200	2,10	750,12
----	-----	-------------	---	---	---------	------	--------

"strecha 2,3"	136,0	136,000
"strecha 4 "	11,0	11,000
"strecha 5 "	10,5	10,500
"strecha 6"	8,7	8,700
"strecha 10"	174,0	174,000
"strecha 11,12"	17,0	17,000
Súčet		357,200

72	762	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	4,700	4,70	22,09
----	-----	-----------	--	---	-------	------	-------

764	Konštrukcie klampiarske	253010,78
-----	-------------------------	-----------

73	764	76400003.R	Montáž oplechovania z nerezového plechu rš 470 mm hr.0,8 mm vč.dod - strecha 11,12	m2	3,800	177,17	673,25
----	-----	------------	--	----	-------	--------	--------

"strecha 11,12"	3,8	3,800
Súčet		3,800

74	764	76400004.R	Montáž oplechovania z nerezového plechu rš 330 mm hr.0,8 mm vč.dod - strecha 4,5,7,11,12	m2	9,420	177,17	1668,94
----	-----	------------	--	----	-------	--------	---------

"strecha 4"	1,37	1,370
"strecha 5"	0,65	0,650
"strecha 7"	4,2	4,200
"strecha 11,12"	3,2	3,200
Súčet		9,420

75	764	76400005.R	Montáž oplechovania z nerezového plechu rš 310 mm hr.0,8 mm vč.dod - strecha 1	m2	47,200	177,17	8362,42
			"strecha" 47,2		47,200		
			Súčet		47,200		
76	764	76400006.R	Montáž oplechovania z nerezového plechu rš 180 mm vč.dod - strecha 2,3,9,10	m2	82,910	177,17	14689,16
			"strecha 2,3" 32,70		32,700		
			"strecha 9 " 9,51		9,510		
			"strecha 10" 40,7		40,700		
			Súčet		82,910		
77	764	76400007.R	Montáž kotviaceho nerezového plechu hr. 0,8mm rš 440 mm vč.dod - strecha 4,5,6,8	m2	25,440	177,17	4507,20
			"strecha 4" 7,78		7,780		
			"strecha 5" 7,65		7,650		
			"strecha 6" 6,19		6,190		
			"strecha 8" 3,82		3,820		
			Súčet		25,440		
78	764	76400008.Ra	Montáž spojovacieho nerezového materialu 3,5/25 mm + dod.- okna 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	ks	389,000	1,16	451,24
			"pol 02, 03," 14*2		28,000		
			"pol 04, 05," 6*2		12,000		
			"pol. 06 - 013" 20*8		160,000		
			"pol. 014 -016" 6*3		18,000		
			"pol. 017- 019" 25		25,000		
			"pol. 026- 028" 25		25,000		
			"pol. 029 -0,32" 48		48,000		
			"pol. 033- 035" 25		25,000		
			"pol. 038-041" 48		48,000		
			Súčet		389,000		
79	764	76400008.R	Montáž spojovacieho nerezového materialu 3,5/25 mm + dod.- strecha 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	ks	3810,000	1,16	4419,60
			"strecha 1" 285,0		285,000		
			"strecha 2,3" 1100,0		1100,000		
			"strecha 4" 135,0		135,000		
			"strecha 5" 120,0		120,000		
			"strecha 6" 85,0		85,000		
			"strecha 7" 80,0		80,000		
			"strecha 8" 50,0		50,000		
			"strecha 9" 320,0		320,000		
			"strecha 10" 1350,0		1350,000		
			"strecha 11,12" 110,0		110,000		
			"okná" 175,0		175,000		
			Súčet		3810,000		
80	764	76400009.R	Montáž spojovacieho nerezového materialu 4/40 mm + dod.- strecha 2,3,4,5,6,7,8,9,10	ks	9536,000	1,37	13064,32
			"strecha 2,3" 2310,0		2310,000		
			"strecha 4" 1640,0		1640,000		
			"strecha 5" 945,0		945,000		
			"strecha 6" 2325,0		2325,000		
			"strecha 7" 870,0		870,000		
			"strecha 8" 270,0		270,000		
			"strecha 9" 276,0		276,000		
			"strecha 10" 900,0		900,000		
			Súčet		9536,000		
81	764	76400006.R.	Montáž kotviaceho nerezového plechu hr. 0,8mm rš 440 mm vč.dod - strecha 4,5,6,8	m2	25,440	54,70	1391,57
82	764	76400010.R	Montáž spojovacieho nerezového materialu príponky posuvné + dod.- strecha 2,3,4,5,6,7,8,9,10	ks	3178,000	2,27	7214,06
			"strecha 2,3" 770,0		770,000		
			"strecha 4" 546,0		546,000		
			"strecha 5" 315,0		315,000		
			"strecha 6" 775,0		775,000		
			"strecha 7" 290,0		290,000		
			"strecha 8" 90,0		90,000		
			"strecha 9" 92,0		92,000		
			"strecha 10" 300,0		300,000		
			Súčet		3178,000		
83	764	76400011.R	Montáž krycej lišty z medeného CU plechu r.š. 100 + dod.- strecha 4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17	m2	18,077	12,84	232,11
			"strecha 4" 1,67		1,670		
			"strecha 5" 1,679		1,679		

"strecha 6"	1,261	1,261
"strecha 7"	1,805	1,805
"strecha 8"	1,042	1,042
"strecha 11,12"	0,94	0,940
"strecha 13"	1,76	1,760
"strecha 14"	1,57	1,570
"strecha 15"	3,98	3,980
"strecha 16"	1,47	1,470
"strecha 17"	0,9	0,900
Súčet		18,077

84	764	76400021.R	Montáž krycej lišty z medeného CU plechu r.š. 100 + dod.-strecha ,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17	m2	25,440	2000,00	50880,00
85	764	76400022.R	Montáž kotviaceho nerezového plechu hr. 0,8mm rš 180 mm vč.dod .	m2	3,890	48,15	187,30
86	764	764251200	Žľaby z Cu plechu pododkvpové štvorhranné vrátane hákov rš 100 mm - strecha 10	m	48,000	52,56	2522,88
			"strecha 10 " 48,0		48,000		
			Súčet		48,000		
87	764	764251205	Žľaby z Cu plechu pododkvpové štvorhranné rš 400 mm - K2,K3,K5,K6	m	21,890	78,55	1719,46
			"K2" 4,25		4,250		
			"K3" 2,2		2,200		
			"K5" 13,24		13,240		
			"K6" 2,2		2,200		
			Súčet		21,890		
88	764	764252200	Žľaby z Cu plechu pododkvpové polkruhovú rš 100 mm , vrátane hákov- strecha 10	m	48,000	52,56	2522,88
			"strecha 10" 48		48,000		
			Súčet		48,000		
89	764	764252201	Žľaby z Cu plechu pododkvpové polkruhovú rš 100 mm - pol. K7	m	1,200	56,83	68,20
90	764	764259211	Doplňky žľabov - kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm -POL. K4,K6,K7	ks	4,000	92,98	371,92
			"K4" 1		1,000		
			"K6" 2		2,000		
			"K7" 1		1,000		
			Súčet		4,000		
91	764	764322294.R	Oplechovanie z poplastovaného plechu r.š. 80 mm - strecha1,4	m2	15,290	10,56	161,46
			"strecha 1"		0,000		
			3,8+7,4+3,6		14,800		
			Medzisúčet		14,800		
			"strecha 4" 0,49		0,490		
			Medzisúčet		0,490		
			Súčet		15,290		
92	764	764322295.R	Oplechovanie z poplastovaného plechu r.š. 100 mm - strecha1	m2	4,400	11,63	51,17
			"strecha 1" 4,4		4,400		
			Súčet		4,400		
93	764	764510260	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu vrátane rohov do rš 400 mm -okna	m	15,793	51,73	816,97
			"pol 04, 05," 0,875*2		1,750		
			"pol. 014 -015" 0,84*2		1,680		
			"pol. 016" 0,928*3		2,784		
			"pol. 017- 019" 3,09		3,090		
			"pol. 026- 028" 3,244		3,244		
			"pol. 033- 035" 3,245		3,245		
			Súčet		15,793		
94	764	764510270	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu vrátane rohov rš 465 mm	m	22,560	63,33	1428,72
			"okná Tamburu" 22,56		22,560		
			Súčet		22,560		
95	764	764510270	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu vrátane rohov rš 465 mm	m	15,020	63,33	951,22
96	764	764510280	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu vrátane rohov do rš 600 mm -okna	m	19,920	74,48	1483,64
			"pol. 06 - 013" 2,49*8		19,920		
			Súčet		19,920		
97	764	764521250	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z medeného Cu plechu rš 285 mm - strecha 2,3,9,10	m	319,920	42,51	13599,80
			"strecha 2,3" 108,12		108,120		

"strecha 9 "	33,80	33,800
"strecha 10"	178,0	178,000
Súčet		319,920

98	764	764521270	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z medeného Cu plechu rš 435 mm - strecha 9	m	4,300	61,97	266,47
----	-----	-----------	---	---	-------	-------	--------

"strecha 9 "	4,3	4,300
Súčet		4,300

99	764	764530201.R	Oplechovanie múrov z medeného Cu plechu včítane rohov rš.1000 mm - strecha 2,3,4,5,6,7,8,9,10	m 2	99,330	140,22	13928,05
----	-----	-------------	---	-----	--------	--------	----------

"strecha 2,3"		0,000
7,44+8,76+11,08+14,48+19,24+23,48		84,480
"strecha 8"	14,85	14,850
Súčet		99,330

100	764	764530202.R	Oplechovanie múrov z medeného Cu plechu včítane rohov rš.590 mm - strecha 8	m	3,945	52,56	207,35
-----	-----	-------------	---	---	-------	-------	--------

"strecha 8"	3,945	3,945
Súčet		3,945

101	764	764530210	Oplechovanie z medeného Cu plechu múrov a nadmúroviek včítane rohov rš 215 mm- strecha 1	m2	47,200	33,75	1593,00
-----	-----	-----------	--	----	--------	-------	---------

102	764	764530230	Oplechovanie z medeného Cu plechu múrov a nadmúroviek včítane rohov rš 400 mm(330)	m2	47,200	50,51	2384,07
-----	-----	-----------	--	----	--------	-------	---------

103	764	764530240	Oplechovanie z medeného Cu plechu múrov a nadmúroviek včítane rohov rš 500 mm(470)	m2	30,560	62,10	1897,78
-----	-----	-----------	--	----	--------	-------	---------

"strecha 4"	8,31	8,310
"strecha 5"	8,17	8,170
"strecha 6"	6,61	6,610
"strecha 8"	3,87	3,870
"strecha 11"	3,60	3,600
Súčet		30,560

104	764	764530260	Oplechovanie z medeného Cu plechu múrov a nadmúroviek včítane rohov rš 725 mm - strecha 12	m2	1,305	89,89	117,31
-----	-----	-----------	--	----	-------	-------	--------

"strecha 12"	1,305	1,305
Súčet		1,305

105	764	764539203.R	Montáž oplechovania z medeného Cu plechu atiky rš 340 mm vč.dod - strecha 1	m	47,200	41,86	1975,79
-----	-----	-------------	---	---	--------	-------	---------

106	764	7645392035.R	Montáž oplechovania z medeného Cu plechu hr. 0,55 atiky rš 470 mm vč.dod - strecha 4,5,6,8,11	m	64,840	47,19	3059,80
-----	-----	--------------	---	---	--------	-------	---------

"strecha 4"	17,64	17,640
"strecha 5"	17,34	17,340
"strecha 6"	14,01	14,010
"strecha 8"	8,20	8,200
"strecha 11"	7,65	7,650
Súčet		64,840

107	764	764539205.R	Montáž oplechovania z medeného Cu plechu striešky , strechy rš 1000 mm hr. pl 0,55mm vč.dod - strecha 2,3,4,5,6,7,10	m2	410,840	194,70	79990,55
-----	-----	-------------	--	----	---------	--------	----------

"strecha 2,3"		0,000
24,00+19,20		43,200
Medzisúčet		43,200
"strecha 4"	91,0	91,000
"strecha 5"	52,0	52,000
"strecha 6"	129,0	129,000
"strecha 7"	48,0	48,000
"strecha 9"	15,24	15,240
"strecha 10"	32,4	32,400
Súčet		410,840

108	764	764539206.R	Montáž oplechovania z medeného Cu plechu strechy rš 550 mm hr. pl 0,55mm vč.dod - strecha 10	m2	15,120	194,70	2943,86
-----	-----	-------------	--	----	--------	--------	---------

"strecha 10"	15,12	15,120
Súčet		15,120

109	764	764539207.R	Montáž oplechovania z medeného Cu plechu strechy rš 270 mm hr. pl 0,55mm vč.dod - strecha 10	m2	14,130	194,70	2751,11
-----	-----	-------------	--	----	--------	--------	---------

"strecha 10"	14,13	14,130
Súčet		14,130

110	764	764539236.R	Montáž oplechovania z medeného Cu plechu hr. 0,55 atiky rš 600 mm vč.dod - strecha 11	m2	4,390	194,70	854,73
-----	-----	-------------	---	----	-------	--------	--------

"strecha 11"	4,39	4,390
Súčet		4,390

111	764	764554202	Odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové s priemerom 100 mm -pol. K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8	m	89,100	43,87	3908,82
-----	-----	-----------	---	---	--------	-------	---------

"K1"	37,6	37,600
------	------	--------

"K2"	7,5	7,500
"K3"	7,5	7,500
"K4"	8,3	8,300
"K5"	16,0	16,000
"K6"	2,0	2,000
"K7"	1,2	1,200
"K8"	9,0	9,000
Súčet		89,100

112	764	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm 0,00287t	m	22,560	1,62	36,55
113	764	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej strecha 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	m2	702,300	5,20	3651,96

"stecha 1"	42,0	42,000
"stecha 2,3"	159,0	159,000
"stecha 4"	100,0	100,000
"stecha 5"	61,0	61,000
"stecha 6"	136,0	136,000
"stecha 7"	48,0	48,000
"stecha 8"	21,0	21,000
"stecha 9"	11,0	11,000
"stecha 10"	115,0	115,000
"stecha 11,12"	9,30	9,300
Súčet		702,300

114	764	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,950	2,09	4,08
-----	-----	-----------	---	---	-------	------	------

766	Konštrukcie stolárske						72231,10
------------	------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

115	R	766230002.R	Exterierové vstupné dvere rekonštruovať rozm. 1990/2785 mm - pol. D1	ks	1,000	3036,00	3036,00
116	R	766230003.R	Exterierové vstupné dvere rekonštruovať rozm. 1700/2730 mm - pol. D2	ks	1,000	2904,00	2904,00
117	R	766230004.R	Exterierové vstupné dvere rekonštruovať rozm. 1700/2700 mm - pol. D3	ks	1,000	2904,00	2904,00
118	R	766230005.R	Exterierové vstupné dvere -zhotoviť kópiu pôvodných dverí 1200/2255 mm - pol. D4	ks	1,000	4092,00	4092,00
119	R	766230006.R	Exterierové vstupné dvere rekonštruovať rozm. 1690/2830 mm - pol. D5	ks	1,000	2613,60	2613,60
120	R	766230007.R	Exterierové vstupné dvere rekonštruovať rozm. 1690/2550 mm - pol. D6	ks	1,000	2613,60	2613,60
121	R	766230008.R	Exterierové vstupné dvere -zhotoviť kópiu pôvodných dverí 1020/2200 mm - pol. D7	ks	1,000	3933,60	3933,60
122	R	766230009.R	Interierové dvere rekonštruovať 1840/2685 - pol. D8	ks	1,000	2204,40	2204,40
123	R	766230010.R	Interierové dvere rekonštruovať 1990/2675 - pol. D9	ks	1,000	2204,40	2204,40
124	R	766230011.R	Interierové dvere rekonštruovať 1860/2685 - pol. D10	ks	1,000	2204,40	2204,40
125	R	766230012.R	Interierové dvere rekonštruovať 1990/2685 - pol. D11	ks	1,000	2204,40	2204,40
126	R	766230013.R	Kopia pôvodných dverí osadene do pôvodnej zárubne ,zárubňu rekonštruovať 1235/2255 P - pol. D12	ks	1,000	2772,00	2772,00
127	R	766230014.R	Kopia pôvodných dverí osadene do pôvodnej zárubne ,zárubňu rekoštruovať 920/2260P - pol. D13	ks	1,000	2772,00	2772,00
128	R	766230015.R	Kopia pôvodných dverí osadene do pôvodnej zárubne ,zárubňu rekonštruovať 1020/2200 L' - pol. D14	ks	1,000	2772,00	2772,00
129	R	766230016.R	Kopia pôvodných dverí osadene do pôvodnej zárubne ,zárubňu rekoštruovať 925/2200 L' - pol. D15	ks	1,000	2772,00	2772,00
130	R	766230017.R	Kopia pôvodných dverí osadene do pôvodnej zárubne ,zárubňu rekonštruovať 870/2080 P - pol. D16	ks	1,000	2772,00	2772,00
131	R	766230018.R	Kopia pôvodných dverí osadene do pôvodnej zárubne ,zárubňu rekonštruovať 1005/2010 P - pol. D17	ks	1,000	2772,00	2772,00
132	R	766230019.R	Kopia pôvodných dverí osadene do pôvodnej zárubne ,zárubňu rekonštruovať 1010/2010 L' - pol. D18	ks	1,000	2772,00	2772,00
133	R	766230020.R	Kopia pôvodných dverí osadene do pôvodnej zárubne ,zárubňu rekonštrzovať 1000/2010 P - pol. D19	ks	1,000	2772,00	2772,00
134	R	766230021.R	Kopia pôvodných dverí osadene do pôvodnej zárubne ,zárubňu rekonštruovať 1020/2010 L' - pol. D20	ks	1,000	2772,00	2772,00
135	R	766230022.R	Kopia pôvodných dverí osadene do pôvodnej zárubne ,zárubňu rekonštruovať 1020/2010 P - pol. D21	ks	1,000	2772,00	2772,00
136	R	766230023.R	Kopia interierových drevených dverí 1670/2670 - pol. D22	ks	1,000	3168,00	3168,00
137	R	766230024.R	Kopia interierových drevených dverí 1990/2670 - pol. D23	ks	1,000	3168,00	3168,00
138	R	766230025.R	Kopia interierových drevených dverí 1670/2670 - pol. D24	ks	1,000	3168,00	3168,00
139	R	766232001.R	Drevenné okno rekonštruovať a zrepasovať rozm. 1800/400 mm - pol. 01 -okno	ks	1,000	2508,00	2508,00

140	R	766232002.R	Drevenné okno rekonštruovať a zrepasovať, zasklenie izolačným dvojsklom rozm. 888/1290mm - pol. 016 okno	ks	1,000	1584,00	1584,00
141	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,800	0,88	0,70
767			Konštrukcie doplnkové kovové				191718,18
142	R	76700000.R	Sanitárna deliaca priečka laminovaná doska s melaminovým povrchom 1545/2400, dvere 600/2200	ks	1,000	759,00	759,00
143	R	76700001.R	Sanitárna deliaca priečka laminovaná doska s melaminovým povrchom 1505/2400, dvere 600/2200	ks	1,000	69,00	69,00
144	R	767100001.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom rozrmer 1535/2111 dod. + mont - pol. 02	ks	1,000	2346,00	2346,00
145	R	767100002.R	Hliníkové okno sprerušeným tepelným mostom rozrmer 1535/2111 dod.+mont - pol. 03	ks	1,000	2346,00	2346,00
146	R	767100003.R	Hliníkové okno sklopno otváravé , izolačné dvojsklo vč. kľučky rozrmer 835/1092 dod..+ mont. - pol. 04	ks	1,000	1352,40	1352,40
147	R	767100004.R	Hliníkové okno sklopno otváravé, izolačné dvojsklo vč. kľučky rozrmer 825/1092 dod. + mont. - pol. 05	ks	1,000	1352,40	1352,40
148	R	767100014.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom. sklopno otváravé, izolačné dvojsklo vč. kľučky rozrmer 768/1087 dod. + mont. - pol. 14	ks	1,000	1283,40	1283,40
149	R	767100015.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom. sklopno otváravé, izolačné dvojsklo vč. kľučky rozrmer 768/1087 dod. + mont. - pol. 15	ks	1,000	1283,40	1283,40
150	R	76710005a.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné zasklenie izolačným dvojsklom rozrmer 480/1085 dod. + mot. - pol. 06	ks	2,000	1228,20	2456,40
151	R	76710006b.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom. sklopno otváravé, izolačné dvojsklo vč. kľučky rozrmer 760/1294 dod. + mont. - pol. 06	ks	1,000	1656,00	1656,00
152	R	76710007a.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné zasklenie- izolačným dvojsklom rozrmer 470/1083 dod. + mont - pol. 07	ks	2,000	1228,20	2456,40
153	R	76710007b.R	Hliníkové oknos prerušeným tepelným mostom, fixné zasklenie - izolačným dvojsklom rozrmer 760/1306 dod + mont. - pol. 07	ks	1,000	1725,00	1725,00
154	R	76710008a.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné zasklenie- izolačným dvojsklom rozrmer 475/1084 dod.. + mont. - pol. 08	ks	2,000	1228,20	2456,40
155	R	76710008b.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné- zasklenie izolačným dvojsklom rozrmer 770/1309 dod. + mont. - pol. 08	ks	1,000	1725,00	1725,00
156	R	76710009a.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné zasklenie- izolačným dvojsklom rozrmer 475/1084 dod. + mont. - pol. 09	ks	2,000	1228,20	2456,40
157	R	76710009b.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom. sklopno otváravé, izolačné dvojsklo vč. kľučky rozrmer 775/1297 dod. + mont. - pol. 09	ks	1,000	1656,00	1656,00
158	R	76710010a.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné zasklenie- izolačným dvojsklom rozrmer 475/1084 dod. + mont. - pol. 010	ks	1,000	1228,20	1228,20
159	R	76710010b.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom. sklopno otváravé, izolačné dvojsklo vč. kľučky rozrmer 770/1296 dod. + mont. - pol. 010	ks	1,000	1656,00	1656,00
160	R	76710010c.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné zasklenie- izolačným dvojsklom rozrmer 478/1085 dod.+mont. - pol. 010	ks	1,000	1255,80	1255,80
161	R	76710011a.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné zasklenie- izolačným dvojsklom rozrmer 475/1084 dod. + mont. - pol. 011	ks	1,000	1255,80	1255,80
162	R	76710011b.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné- zasklenie izolačným dvojsklom rozrmer 775/1309 dod. + mont. - pol. 011	ks	1,000	1725,00	1725,00
163	R	76710011c.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné zasklenie- izolačným dvojsklom rozrmer 478/1085 dod. + mont. - pol. 011	ks	1,000	1255,80	1255,80
164	R	76710012a.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné zasklenie- izolačným dvojsklom rozrmer 500/1090 dod. + mont. - pol. 012	ks	1,000	1283,40	1283,40

165	R	76710012b.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné-zasklenie izolačným dvojsklom rozrmer 770/1308 dod. + mont. - pol. 012	ks	1,000	1738,80	1738,80
166	R	76710012c.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné zasklenie- izolačným dvojsklom rozrmer 475/1084 dod. + mont. - pol. 012	ks	1,000	1255,80	1255,80
167	R	76710013a.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné zasklenie- izolačným dvojsklom rozrmer 480/1085 dod. + mont. - pol. 013	ks	1,000	1255,80	1255,80
168	R	76710013b.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom. sklopno otváravé, izolačné dvojsklo vč. kľučky rozrmer 780/1298 dod. + mont. - pol. 013	ks	1,000	1725,00	1725,00
169	R	76710013c.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné zasklenie- izolačným dvojsklom rozrmer 473/1084 dod. + mont.. - pol. 013	ks	1,000	1262,70	1262,70
170	R	767110017.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom. sklopno otváravé, izolačné dvojsklo vč. kľučky rozrmer 650/1500 dod. + mont. - pol. 017	ks	1,000	1794,00	1794,00
171	R	767110019.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné-zasklenie izolačným dvojsklom rozrmer 690/1500 dod. + mont. - pol. 018	ks	1,000	1794,00	1794,00
172	R	767110020.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné-zasklenie izolačným dvojsklom rozrmer 690/1500 dod. + mont. - pol. 019	ks	1,000	1794,00	1794,00
173	R	767110021.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné-zasklenie izolačným dvojsklom rozrmer 1245/2582 dod. + mont. - pol. 020	ks	1,000	2622,00	2622,00
174	R	767110022.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné-zasklenie izolačným dvojsklom rozrmer 1240/2582 dod. + mont. - pol. 021	ks	1,000	2622,00	2622,00
175	R	767110023.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné-zasklenie izolačným dvojsklom rozrmer 1240/2582 dod. + mont. - pol. 022	ks	1,000	2622,00	2622,00
176	R	767110024.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné-zasklenie izolačným dvojsklom rozrmer 1200/2582 dod. + mont. - pol. 023	ks	1,000	2622,00	2622,00
177	R	767110025.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné-zasklenie izolačným dvojsklom rozrmer 1235/2582 dod. + mont. - pol. 024	ks	1,000	2622,00	2622,00
178	R	767110026.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné-zasklenie izolačným dvojsklom rozrmer 1235/2582 dod. + mont. - pol. 025	ks	1,000	2622,00	2622,00
179	R	767110027.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné-zasklenie izolačným dvojsklom rozrmer 738/1570 dod. + mont. - pol. 026	ks	1,000	1932,00	1932,00
180	R	767110028.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné-zasklenie izolačným dvojsklom rozrmer 723/1570 dod.+ mont. - pol. 027	ks	1,000	1932,00	1932,00
181	R	767110029.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom. sklopno otváravé, izolačné dvojsklo vč. kľučky rozrmer 728/1570 dod. + mont. - pol.0 28	ks	1,000	1932,00	1932,00
182	R	767110030.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné-zasklenie izolačným dvojsklom rozrmer 1180/3164 dod. + mont. - pol. 029	ks	1,000	3174,00	3174,00
183	R	767110031.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné-zasklenie izolačným dvojsklom rozrmer 1185/3167 dod. + mont. - pol. 030	ks	1,000	3174,00	3174,00
184	R	767110032.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné-zasklenie izolačným dvojsklom rozrmer 1180/3167 dod. + mont. - pol. 031	ks	1,000	3174,00	3174,00
185	R	767110033.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné-zasklenie izolačným dvojsklom rozrmer 1172/3165 dod. + mont. - pol. 032	ks	1,000	3174,00	3174,00
186	R	767110034.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom. sklopno otváravé, izolačné dvojsklo vč. kľučky rozrmer 747/1611 dod. + mont. - pol. 0 33	ks	1,000	1959,60	1959,60
187	R	767110035.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné-zasklenie izolačným dvojsklom rozrmer 749/1620 dod. + mont. - pol. 034	ks	1,000	1959,60	1959,60

188	R	767110036.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné-zasklenie izolačným dvojsklom rozrmer 749/1620 dod. + mont. - pol. 035	ks	1,000	1959,60	1959,60
189	R	767110037.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné-zasklenie izolačným dvojsklom rozrmer 1240/2568 dod. + mont. - pol. 036	ks	1,000	2070,00	2070,00
190	R	767110038.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné-zasklenie izolačným dvojsklom rozrmer 1245/2580 dod. + mont. - pol. 037	ks	1,000	2070,00	2070,00
191	R	767110039.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné-zasklenie izolačným dvojsklom rozrmer 1239/2633 dod. + mont. - pol. 038	ks	1,000	2070,00	2070,00
192	R	767110040.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné-zasklenie izolačným dvojsklom rozrmer 1240/2630 dod. + mont. - pol. 039	ks	1,000	2070,00	2070,00
193	R	767110041.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné-zasklenie izolačným dvojsklom, rozrmer 1233/2624 dod. + mont. - pol. 040	ks	1,000	2070,00	2070,00
194	R	767110042.R	Hliníkové okno s prerušeným tepelným mostom, fixné-zasklenie izolačným dvojsklom rozrmer 1241/2645 dod. + mont. - pol. 041	ks	1,000	2070,00	2070,00
195	R	767110042a.R	Hliníkové okno - pôvodná vitráž zreštaurovaná demontáž a spätná montáž rozrmer 1240/1650 dod. + mont. - pol.036-pol. 041	ks	6,000	3312,00	19872,00
196	R	767623001.R	Okná Tamburu-hliníkové okná s preruš. tepelným mostom,zaskl .izolačným dvojsklom ,pevné zaskl. 1040/1440	ks	16,000	2497,80	39964,80
197	R	767623002.R	Okná Tamburu-hliníkové okná s preruš. tepelným mostom,zaskl .izolačným dvojsklom, otvaravé alt. sklopné, diaľkové ovládanie 1040/1440	ks	8,000	3712,20	29697,60
198	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	1,52	1,68
771 Podlahy z dlaždíc							41136,13
199	771	771415019.R	Montáž soklíkov z obkladačiek	m	201,976	3,98	803,86
						0,000	
						201,976	
						201,976	
200	597	597641239R	Rektifikovaná gresova dlažba	m2	14,421	49,00	706,63
						14,421	
						14,421	
201	771	771575110R	Montáž podláh z dlaždíc	M2	427,000	21,00	8967,00
						427,000	
						427,000	
202	597	5976411902	Rektifikovaná gresová dlažba	m2	435,540	49,00	21341,46
						0,000	
						435,540	
						435,540	
203	771	771575111R	Lepidlo pod dlažbu ULTRALITE S2 mont. + dod,	M2	441,210	3,34	1473,64
						0,000	
						427,0	
						14,21	
						441,210	
204	771	771589795.R	Príplatok k cene za škárovanie ULTRACOLOR PLUS mont.+ dod,	M2	438,500	2,98	1306,73
						438,500	
						438,500	
205	R	771589798	Rezanie dlažby	m	1630,000	4,00	6520,00
206	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,100	4,10	16,81
781 Dokončovacie práce a obklady							346,59
207	771	781445126	Montáž obkladov v obmedzenom priestore 300/600	M2	5,400	26,02	140,51
208	597	597657419	Obkladačky keramické 300x600	m2	5,508	34,00	187,27
						5,508	
						5,508	
209	771	781419704	Príplatok za škárovanie	M2	5,400	3,00	16,20
210	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,117	22,32	2,61
783 Dokončovacie práce - nátery							13746,04
211	783	7831000.R	Vypieskovanie ocelových rámov mont. + dod. -okná	m2	182,939	26,76	4895,45
212	783	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej jednonásobné 2x s emailovaním -okná	m2	182,939	30,54	5586,96

213	783	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej základný - okna	m2	182,939	17,84		3263,63
787			Dokončovacie práce - zasklievanie					25977,48
214	787	78760080.R	Demontáž zasklenia okien	m2	182,939	5,98		1093,98
			"pol 02, 03,"			0,000		
			(1,535*2,11)*2*2			12,955		
			"pol 04, 05,"			0,000		
			(0,835*1,092)*2*2			3,647		
			"pol. 06 - 013"			0,000		
			(0,76*1,294)*2+(0,48*1,085)*2*2			4,050		
			{0,76*1,306}*2+(0,47*1,084)*2*2			4,023		
			{0,77*1,308}*2+(0,475*1,084)*2*2			4,074		
			{0,775*1,297}*2+(0,475*1,084)*2*2			4,070		
			(0,77*1,296)*2+(0,478*1,085)*2*2			4,070		
			{0,775*1,309}*2+(0,478*1,085)*2*2			4,103		
			{0,77*1,308}*2+(0,50*1,09)*2*2			4,194		
			{0,78*1,298}*2+(0,48*1,085)*2*2			4,108		
			"pol. 014 -016"			0,000		
			(0,768*1,087)*2*2			3,339		
			(0,888*1,29)*2			2,291		
			"pol. 017- 019"			0,000		
			(0,69*1,5)*2*3			6,210		
			"pol. 020- 025"			0,000		
			(1,24*2,58)*2*6			38,390		
			"pol. 026- 028"			0,000		
			(0,738*1,57)*2*3			6,952		
			"pol. 029 -0,32"			0,000		
			(1,18*3,167)*2*4			29,896		
			"pol. 033- 035"			0,000		
			(0,749*1,62)*2*3			7,280		
			"pol. 036-0,41"			0,000		
			{1,24*2,64)*2*6			39,283		
			Súčet			182,939		
215	787	787662551R	Zasklievanie okien a dveri sklom	m2	182,939	136,00		24879,70
216	787	998787203	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24mm	%	1,950	1,95		3,80

							95250,22
Práce a dodávky M							
21-M Elektromontáže							95250,22
217	R	210000000	Elektroinštalácia- položkový rozpočet pripojený k stavebnej časti	ks	1,000	95250,22	95250,22

Ostatné								3780,00
218	HZS	HZS-004	Zarezanie pôvodnej krytiny v mieste falcu výškový špecialisti - strecha 1,9	hod	45,000	36,00	1620,00	
219	HZS	HZS-004,1	Prekontrolovanie a vyspravenie poškodených spojov na pôvodnej krytine špecialisti - strecha 1,9, 10	hod	60,000	36,00	2160,00	

Celkom	906702,12
---------------	------------------

Položkový rozpočet

Akcia: Synagóga Trenčín

Reštaurovanie predsiene/miestnosť M 1.1

Celková plocha stien a klenby- 38,10 m2

P.č	Položka	MJ	množstvo	cena/MJ	cena celkom
1	Odstránenie sekundárnych náterov	m2	38,10	99,00 €	3 771,90 €
2	Upevnenie primárnej výmaľby	m2	15,20	98,00 €	1 489,60 €
3	Spevnenie povrchu primárnej omietkovej vrstvy	m2	22,86	52,00 €	1 188,72 €
4	Tmelenie a plastické scelenie povrchov primárnej omietkovej vrstvy (do 5mm, 60% plôch)	m2	22,86	51,00 €	1 165,86 €
5	Úprava povrchu sanačnej omietky (zbrúsenie do roviny primárnej omietkovej vrstvy)	m2	6,00	57,00 €	342,00 €
6	Farebné scelenie/rekonštrukcia výmaľby	m2	38,10	199,00 €	7 581,90 €
Cena za reštaurovanie miestnosti M 1.1 spolu bez DPH					15 539,98 €

Reštaurovanie predsiene/miestnosť M 1.2

Celková plocha stien a klenby- 31,12 m2

P.č	Položka	MJ	množstvo	cena/MJ	cena celkom
1	Odstránenie sekundárnych náterov	m2	31,12	99,00 €	3 080,88 €
2	Upevnenie primárnej výmaľby	m2	12,44	98,00 €	1 219,12 €
3	Spevnenie povrchu primárnej omietkovej vrstvy	m2	18,70	87,00 €	1 626,90 €
4	Tmelenie a plastické scelenie povrchov primárnej omietkovej vrstvy (do 5mm, 60% plôch)	m2	18,70	65,00 €	1 215,50 €
5	Úprava povrchu sanačnej omietky (zbrúsenie do roviny primárnej omietkovej vrstvy)	m2	2,70	56,00 €	151,20 €
6	Farebné scelenie/rekonštrukcia výmaľby	m2	31,12	245,00 €	7 624,40 €
Cena za reštaurovanie miestnosti M 1.2 spolu bez DPH					14 918,00 €

Reštaurovanie predsiene/miestnosť M 1.3

Celková plocha stien a klenby- 29,83 m2

P.č	Položka	MJ	množstvo	cena/MJ	cena celkom
1	Odstránenie sekundárnych náterov	m2	29,83	99,00 €	2 953,17 €
2	Upevnenie primárnej výmaľby	m2	11,90	145,00 €	1 725,50 €
3	Spevnenie povrchu primárnej omietkovej vrstvy	m2	17,93	68,00 €	1 219,24 €
4	Tmelenie a plastické scelenie povrchov primárnej omietkovej vrstvy (do 5mm, 60% plôch)	m2	17,93	68,00 €	1 219,24 €
5	Úprava povrchu sanačnej omietky (zbrúsenie do roviny primárnej omietkovej vrstvy)	m2	2,40	54,00 €	129,60 €
6	Farebné scelenie/rekonštrukcia výmaľby	m2	29,83	265,00 €	7 904,95 €
Cena za reštaurovanie miestnosti M 1.3 spolu bez DPH					15 151,70 €

Položkový rozpočet

Akcia: Synagóga Trenčín

Reštaurovanie predsiene/miestnosť M 1.4

Celková plocha stien a klenby- 48,20 m2

P.č	Položka	MJ	množstvo	cena/MJ	cena celkom
1	Odstránenie sekundárnych náterov	m2	48,20	99,00 €	4 771,80 €
2	Upevnenie primárnej výmaľby	m2	19,28	98,00 €	1 889,44 €
3	Spevnenie povrchu primárnej omietkovej vrstvy	m2	28,92	68,00 €	1 966,56 €
4	Tmelenie a plastické scelenie povrchov primárnej omietkovej vrstvy (do 5mm, 60% plôch)	m2	28,92	68,00 €	1 966,56 €
5	Úprava povrchu sanačnej omietky (zbrúsenie do roviny primárnej omietkovej vrstvy)	m2	10,80	51,00 €	550,80 €

6	Farebné scelenie/rekonštrukcia výmalby	m2	48,20	265,00 €	12 773,00 €
	Cena za reštaurovanie miestnosti M 1.4 spolu bez DPH				23 918,16 €

Reštaurovanie predsieni/miestnosť M 1.5					
Celková plocha stien a klenby- 29,83 m2					
P.č	Položka	MJ	množstvo	cena/MJ	cena celkom
1	Odstránenie sekundárnych náterov	m2	29,83	99,00 €	2 953,17 €
2	Upevnenie primárnej výmalby	m2	11,93	98,00 €	1 169,14 €
3	Spevnenie povrchu primárnej omietkovej vrstvy	m2	17,89	52,00 €	930,28 €
4	Tmelenie a plastické scelenie povrchov primárnej omietkovej vrstvy (do 5mm, 60% plôch)	m2	17,89	51,00 €	912,39 €
5	Úprava povrchu sanačnej omietky (zbrúsenie do roviny primárnej omietkovej vrstvy)	m2	2,40	37,50 €	90,00 €
6	Farebné scelenie/rekonštrukcia výmalby	m2	29,83	287,00 €	8 561,21 €
	Cena za reštaurovanie miestnosti M 1.5 spolu bez DPH				14 616,19 €

Reštaurovanie predsieni/miestnosť M 1.6					
Celková plocha stien a klenby- 32,12 m2					
P.č	Položka	MJ	množstvo	cena/MJ	cena celkom
1	Odstránenie sekundárnych náterov	m2	32,12	99,00 €	3 179,88 €
2	Upevnenie primárnej výmalby	m2	12,84	98,00 €	1 258,32 €
3	Spevnenie povrchu primárnej omietkovej vrstvy	m2	19,27	78,00 €	1 503,06 €
4	Tmelenie a plastické scelenie povrchov primárnej omietkovej vrstvy (do 5mm, 60% plôch)	m2	19,27	78,00 €	1 503,06 €
5	Úprava povrchu sanačnej omietky (zbrúsenie do roviny primárnej omietkovej vrstvy)	m2	2,70	65,00 €	175,50 €
6	Farebné scelenie/rekonštrukcia výmalby	m2	32,12	287,00 €	9 218,44 €
	Cena za reštaurovanie miestnosti M 1.6 spolu bez DPH				16 838,26 €

Položkový rozpočet

Akcia: Synagóga Trenčín

Reštaurovanie predsieni/miestnosť M 1.7					
Celková plocha stien a klenby- 40,36 m2					
P.č	Položka	MJ	množstvo	cena/MJ	cena celkom
1	Odstránenie sekundárnych náterov	m2	40,36	99,00 €	3 995,64 €
2	Upevnenie primárnej výmalby	m2	16,14	98,00 €	1 581,72 €
3	Spevnenie povrchu primárnej omietkovej vrstvy	m2	24,21	65,00 €	1 573,65 €
4	Tmelenie a plastické scelenie povrchov primárnej omietkovej vrstvy (do 5mm, 60% plôch)	m2	24,21	78,00 €	1 888,38 €
5	Úprava povrchu sanačnej omietky (zbrúsenie do roviny primárnej omietkovej vrstvy)	m2	6,00	65,00 €	390,00 €
6	Farebné scelenie/rekonštrukcia výmalby	m2	40,36	287,00 €	11 583,32 €
	Cena za reštaurovanie miestnosti M 1.7 spolu bez DPH				21 012,71 €

Položkový rozpočet

Akcia: Synagóga Trenčín

Reštaurovanie schodiska M 1.8					
Celková plocha stien a klenby- 138,59 m2					
P.č	Položka	MJ	množstvo	cena/MJ	cena celkom
1	Odstránenie sekundárnych náterov	m2	138,59	98,00 €	13 581,82 €

2	Upevnenie primárnej výmaľby	m2	55,43	99,00 €	5 487,57 €
3	Spevnenie povrchu primárnej omietkovej vrstvy	m2	83,15	75,00 €	6 236,25 €
4	Tmelenie a plastické scelenie povrchov primárnej omietkovej vrstvy (do 5mm, 60% plôch)	m2	83,15	76,00 €	6 319,40 €
5	Úprava povrchu sanačnej omietky (zbrúsenie do roviny primárnej omietkovej vrstvy)	m2	5,40	51,00 €	275,40 €
6	Farebné scelenie/rekonštrukcia výmaľby	m2	138,59	287,00 €	39 775,33 €
Cena za reštaurovanie miestnosti M 1.8 spolu bez DPH					71 675,77 €

Reštaurovanie schodiska M 1.9					
Celková plocha stien a klenby- 140,26 m2					
P.č	Položka	MJ	množstvo	cena/MJ	cena celkom
1	Odstránenie sekundárnych náterov	m2	140,26	98,00 €	13 745,48 €
2	Upevnenie primárnej výmaľby	m2	56,00	99,00 €	5 544,00 €
3	Spevnenie povrchu primárnej omietkovej vrstvy	m2	84,20	74,00 €	6 230,80 €
4	Tmelenie a plastické scelenie povrchov primárnej omietkovej vrstvy (do 5mm, 60% plôch)	m2	84,20	75,00 €	6 315,00 €
5	Úprava povrchu sanačnej omietky (zbrúsenie do roviny primárnej omietkovej vrstvy)	m2	5,40	54,00 €	291,60 €
6	Farebné scelenie/rekonštrukcia výmaľby	m2	140,26	287,00 €	40 254,62 €
Cena za reštaurovanie miestnosti M 1.9 spolu bez DPH					72 381,50 €

Reštaurovanie schodiska M 1.10					
Celková plocha stien a klenby- 136,31 m2					
P.č	Položka	MJ	množstvo	cena/MJ	cena celkom
1	Odstránenie sekundárnych náterov	m2	136,31	99,00 €	13 494,69 €
2	Upevnenie primárnej výmaľby	m2	54,52	99,00 €	5 397,48 €
3	Spevnenie povrchu primárnej omietkovej vrstvy	m2	81,78	68,00 €	5 561,04 €
4	Tmelenie a plastické scelenie povrchov primárnej omietkovej vrstvy (do 5mm, 60% plôch)	m2	81,78	69,00 €	5 642,82 €
5	Úprava povrchu sanačnej omietky (zbrúsenie do roviny primárnej omietkovej vrstvy)	m2	5,40	51,00 €	275,40 €
6	Farebné scelenie/rekonštrukcia výmaľby	m2	136,31	287,00 €	39 120,97 €
Cena za reštaurovanie miestnosti M 1.10 spolu bez DPH					69 492,40 €

Položkový rozpočet

Akcia: Synagóga Trenčín

Reštaurovanie svätyňa+chór s konchou M 2.1					
Celková plocha stien a klenby-322,34 m2					
P.č	Položka	MJ	množstvo	cena/MJ	cena celkom
1	Odstránenie sekundárnych náterov a omietky	m2	322,34	99,00 €	31 911,66 €
2	Upevnenie primárnej výmaľby	m2	129,00	98,00 €	12 642,00 €
3	Spevnenie povrchu primárnej omietkovej vrstvy	m2	193,34	68,00 €	13 147,12 €
4	Tmelenie a plastické scelenie povrchov primárnej omietkovej vrstvy (do 5mm, 60% plôch)	m2	193,34	89,00 €	17 207,26 €
5	Tmelenie konštrukčných prasklín/styku klenby a oblúkovej časti steny, klenby a steny	bm	42,00	62,00 €	2 604,00 €
6	Úprava povrchu sanačnej omietky (zbrúsenie do roviny primárnej omietkovej vrstvy)	m2	4,20	65,00 €	273,00 €
7	Farebné scelenie/rekonštrukcia výmaľby na stenách a na chóre s konchou	m2	163,54	212,00 €	34 670,48 €
8	Farebné scelenie/rekonštrukcia výmaľby áron-ha kode klenbe, oblúkovej časti steny, trojuholníkových segmentoch	m2	185,60	287,00 €	53 267,20 €
Cena za reštaurovanie svätyne + chór M 2.1 spolu bez DPH					165 722,72 €

Reštaurovanie miestnosť pri chóre M 2.2					
Celková plocha stien a klenby-12,46 m2					
P.č	Položka	MJ	množstvo	cena/MJ	cena celkom
1	Odstránenie sekundárnych náterov	m2	12,46	98,00 €	1 221,08 €
2	Upevnenie primárnej výmaľby	m2	5,00	99,00 €	495,00 €
3	Spevnenie povrchu primárnej omietkovej vrstvy	m2	7,46	67,00 €	499,82 €
4	Tmelenie a plastické scelenie povrchov primárnej omietkovej vrstvy (do 5mm, 60% plôch)	m2	7,46	67,00 €	499,82 €
5	Farebné scelenie/rekonštrukcia výmaľby	m2	12,46	278,00 €	3 463,88 €
Cena za reštaurovanie miestnosť pri chóre M 2.2 spolu bez DPH					6 179,60 €

Reštaurovanie miestnosť pri chóre M 2.3					
Celková plocha stien a klenby-33,78 m2					
P.č	Položka	MJ	množstvo	cena/MJ	cena celkom
1	Odstránenie sekundárnych náterov	m2	33,78	98,00 €	3 310,44 €
2	Upevnenie primárnej výmaľby	m2	13,50	99,00 €	1 336,50 €
3	Spevnenie povrchu primárnej omietkovej vrstvy	m2	20,28	68,00 €	1 379,04 €
4	Tmelenie a plastické scelenie povrchov primárnej omietkovej vrstvy (do 5mm, 60% plôch)	m2	20,28	69,00 €	1 399,32 €
5	Farebné scelenie/rekonštrukcia výmaľby	m2	33,78	298,00 €	10 066,44 €
Cena za reštaurovanie miestnosť pri chóre M 2.3 spolu bez DPH					17 491,74 €

Položkový rozpočet

Akcia: Synagóga Trenčín

Reštaurovanie hlavná sála- severná stena					
Celková plocha stien a klenby-321,84 m2					
P.č	Položka	MJ	množstvo	cena/MJ	cena celkom
1	Odstránenie sekundárnych náterov a omietky	m2	321,84	69,00 €	22 206,96 €
2	Upevnenie primárnej výmaľby	m2	128,84	98,00 €	12 626,32 €
3	Spevnenie povrchu primárnej omietkovej vrstvy	m2	193,00	98,00 €	18 914,00 €
4	Tmelenie a plastické scelenie povrchov primárnej omietkovej vrstvy (do 5mm, 60% plôch)	m2	193,00	65,00 €	12 545,00 €
5	Tmelenie konštrukčných prasklín/styku klenby a oblúkovej časti steny, klenby a steny	bm	42,00	62,00 €	2 604,00 €
6	Farebné scelenie/rekonštrukcia výmaľby na stenách 1. a 2.np	m2	124,61	245,00 €	30 529,45 €
7	Farebné scelenie/rekonštrukcia výmaľby na klenbe, oblúkovej časti steny, trojuholníkových segmentoch	m2	197,23	298,00 €	58 774,54 €
Cena za reštaurovanie hlavná sála- severná stena spolu bez DPH					158 200,27 €

Reštaurovanie hlavná sála- východná stena					
Celková plocha stien a klenby-229,50 m2					
P.č	Položka	MJ	množstvo	cena/MJ	cena celkom
1	Odstránenie sekundárnych náterov a omietky	m2	229,50	69,00 €	15 835,50 €
2	Upevnenie primárnej výmaľby	m2	91,80	86,00 €	7 894,80 €
3	Spevnenie povrchu primárnej omietkovej vrstvy	m2	137,70	68,00 €	9 363,60 €
4	Tmelenie a plastické scelenie povrchov primárnej omietkovej vrstvy (do 5mm, 60% plôch)	m2	137,70	66,00 €	9 088,20 €
5	Tmelenie konštrukčných prasklín/styku klenby a oblúkovej časti steny, klenby a steny	bm	42,00	62,00 €	2 604,00 €
6	Úprava povrchu sanačnej omietky (zbrúsenie do roviny primárnej omietkovej vrstvy)	m2	13,32	42,00 €	559,44 €
7	Farebné scelenie/rekonštrukcia výmaľby na stenách 1. a 2.np	m2	137,10	198,00 €	27 145,80 €

8	Farebné scelenie/rekonštrukcia výmalby na klenbe, oblúkovej časti steny, trojuholníkových segmentoch	m2	92,40	287,00 €	26 518,80 €
Cena za reštaurovanie hlavná sála- východná stena spolu bez DPH					99 010,14 €

Položkový rozpočet

Akcia: Synagóga Trenčín

Reštaurovanie hlavná sála- západná stena

Celková plocha stien a klenby-223,50 m2

P.č	Položka	MJ	množstvo	cena/MJ	cena celkom
1	Odstránenie sekundárnych náterov a omietky	m2	223,50	60,00 €	13 410,00 €
2	Upevnenie primárnej výmalby	m2	89,40	86,00 €	7 688,40 €
3	Spevnenie povrchu primárnej omietkovej vrstvy	m2	134,10	78,00 €	10 459,80 €
4	Tmelenie a plastické scelenie povrchov primárnej omietkovej vrstvy (do 5mm, 60% plôch)	m2	134,10	98,00 €	13 141,80 €
5	Tmelenie konštrukčných prasklín/styku klenby a oblúkovej časti steny, klenby a steny	bm	42,00	78,00 €	3 276,00 €
6	Úprava povrchu sanačnej omietky (zbrúsenie do roviny primárnej omietkovej vrstvy)	m2	13,32	54,00 €	719,28 €
7	Farebné scelenie/rekonštrukcia výmalby na stenách 1. a 2.np	m2	131,10	212,00 €	27 793,20 €
8	Farebné scelenie/rekonštrukcia výmalby na klenbe, oblúkovej časti steny, trojuholníkových segmentoch	m2	92,40	219,00 €	20 235,60 €
Cena za reštaurovanie hlavná sála- západná stena spolu bez DPH					96 724,08 €

Reštaurovanie hlavná sála- zábradlie empory

Celková plocha empory- 215,65 m2 z toho: čelná plocha- 48,75 m2

spodná plocha- 137,90 m2

zadná strana- 29,00 m2

P.č	Položka	MJ	množstvo	cena/MJ	cena celkom
1	Odstránenie sekundárnych náterov	m2	215,65	69,00 €	14 879,85 €
2	Upevnenie primárnej výmalby	m2	86,26	86,00 €	7 418,36 €
3	Spevnenie povrchu primárnej omietkovej vrstvy	m2	129,39	78,00 €	10 092,42 €
4	Tmelenie a plastické scelenie povrchov primárnej omietkovej vrstvy (do 5mm, 60% plôch)	m2	129,39	98,00 €	12 680,22 €
5	Farebné scelenie/rekonštrukcia výmalby na zadnej ploche a spodnej ploche	m2	97,95	242,00 €	23 703,90 €
6	Farebné scelenie/rekonštrukcia výmalby na čelnej ploche a spodnej ploche	m2	117,70	398,00 €	46 844,60 €
Cena za reštaurovanie hlavná sála- zábradlie empory spolu bez DPH					115 619,35 €

Položkový rozpočet

Akcia: Synagóga Trenčín

Reštaurovanie hlavná sála- kupola

Celková plocha stien a klenby-235 m2

P.č	Položka	MJ	množstvo	cena/MJ	cena celkom
1	Odstránenie neviazaných depozitov	m2	235,00	44,00 €	10 340,00 €
2	Upevnenie primárnej maľby	m2	235,00	86,00 €	20 210,00 €
3	Upevnenie primárnej omietkovej vrstvy	m2	235,00	98,00 €	23 030,00 €
4	Odstránenie viazaných depozitov	m2	235,00	89,00 €	20 915,00 €
5	Tmelenie a plastické scelenie primárnej maľby	m2	235,00	65,00 €	15 275,00 €
6	Farebné scelenie primárnej maľby	m2	235,00	298,00 €	70 030,00 €
7	Záverečné zafixovanie maľby	m2	235,00	29,00 €	6 815,00 €
Cena za reštaurovanie hlavná sála- kupoly spolu bez DPH					166 615,00 €

Reštaurovanie hlavná sála- tambur

Celková plocha stien a klenby-145 m2

P.č	Položka	MJ	množstvo	cena/MJ	cena celkom
1	Odstránenie neviazaných depozitov	m2	97,00	98,00 €	9 506,00 €
2	Upevnenie primámej maľby	m2	97,00	96,00 €	9 312,00 €
3	Upevnenie primámej omietkovej vrstvy	m2	97,00	65,00 €	6 305,00 €
4	Odstránenie viazaných depozitov	m2	97,00	88,00 €	8 536,00 €
5	Odstránenie sekundárnych náterov- plocha pod oknami	m2	48,00	69,00 €	3 312,00 €
6	Vysprávky šambrán po osadení nových okien	ks	24,00	65,00 €	1 560,00 €
7	Tmelenie a plastické scelenie primámej maľby	m2	145,00	62,00 €	8 990,00 €
8	Farebné scelenie primámej maľby	m2	97,00	285,00 €	27 645,00 €
9	Rekonštrukcia maľby- plocha pod oknami	m2	48,00	265,00 €	12 720,00 €
10	Záverečné zafixovanie maľby	m2	97,00	29,00 €	2 813,00 €
	Cena za reštaurovanie hlavná sála- tambur spolu bez DPH				90 699,00 €

Položkový rozpočet

Akcia: Synagóga Trenčín

Ostatné práce

P.č	Položka	MJ	množstvo	cena/MJ	cena celkom
	Príprava staveniska				
1	Zakrývanie vodorovných plôch- podláh, schodísk	m2	713,40	13,80 €	9 844,92 €
2	Zakrývanie zvislých plôch- okenných otvorov 1.np	ks	8,00	28,00 €	224,00 €
3	Zakrývanie zvislých plôch- okenných otvorov 2.np	ks	16,00	45,00 €	720,00 €
4	Zakrývanie zvislých plôch- okenných otvorov	ks	10,00	28,00 €	280,00 €
	predsieni a miestnosť M2.3				
	Preprava hmôt				
5	Zvislá doprava sutiny do 3,5m	t	36	45,00 €	1 620,00 €
6	Priplatok za každých ďalších 3,5m	t	36	12,00 €	432,00 €
7	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu	t	18,00	35,00 €	630,00 €
	Odvoz sute				
8	Prenájom kontajneru, odvoz sute, skládkovanie- kontajner 5m3	ks	4	650,00 €	2 600,00 €
	Cena za ostatné práce spolu bez DPH				16 350,92 €

Položkový rozpočet- sumarizácia rozpočtov

Akcia: Synagóga Trenčín

Reštaurovanie predsiení celkom			
M 1.1- Východná miestnosť vedľa predsieni			15 539,98 €
M 1.2- Východný bočný vstup			14 918,00 €
M 1.3- Východná bočná predsieň			15 151,70 €
M 1.4- Predsieň hl. vstupu			23 918,16 €
M 1.5- Západná bočná predsieň			14 616,19 €
M 1.6- Západný bočný vstup			16 838,26 €
M 1.7- Západná miestnosť vedľa predsieni			21 012,71 €
Predsieni celková cena bez DPH			121 995,00 €

Reštaurovanie schodísk celkom			
M 1.8- Severné schodisko			71 675,77 €
M 1.9- Západné schodisko			72 381,50 €
M 1.10- Južné schodisko			69 492,40 €
Schodiská celková cena bez DPH			213 549,67 €

Reštaurovanie svätyne			
Svätyňa + chór M 2.1			165 722,72 €
M 2.2- miestnosť pri chóre			6 179,60 €
M 2.3 miestnosť			17 491,74 €
Cena za reštaurovanie svätyne celková cena bez DPH			189 394,06 €

Reštaurovanie hlavnej sály			
-----------------------------------	--	--	--

Hlavná sála- východná stena	99 010,14 €
Hlavná sála- západná stena	96 724,08 €
Hlavná sála- severná stena	158 200,27 €
Zábradli empory	115 619,35 €
Cena za reštaurovanie hlavnej sály celková cena bez DPH	469 553,84 €

Reštaurovanie kupoly hlavnej sály	
Kupola	166 615,00 €
Tambur	90 699,00 €
Cena za reštaurovanie kupoly celková cena bez DPH	257 314,00 €

Ostatné práce	
Cena za ostatné práce spolu bez DPH	16 350,92 €

Reštaurovanie maliarskej výmaľby interiéru synagógy celková cena bez DPH	1 268 157,49 €
DPH 20%	253 631,50 €
Reštaurovanie maliarskej výmaľby interiéru synagógy celková cena s DPH	1 521 788,99 €

Stavba: Obnova, rekonštrukcia arevitalizácia Synagogy v Trenčíne - stavebná časť

Objekt: Synagóga v Trenčíne

Objednávateľ: Židovská náboženská obec v Trenčíne

Zhotovitel': PAMARCH, s.r.o.

Miesto: Trenčín

28 mesiacov - realizácia z FM EHP

32 mesiacov

HARMONOGRAM PRAC

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

POISTKA č. 511121904
Číslo návrhu: 9870113690

Komplexné poistenie podnikateľov



Poistovateľ: **Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.**
 IČO: 00 151 700
 Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
 Okresný súd Bratislava I, Obchodný register
 Oddiel Sa, vložka číslo: 196/B

PAMARCH, s.r.o.
 Štefánikova trieda 4/7
 949 01 Nitra

Poistník: **PAMARCH, s.r.o.**
 IČO: 46282041
 Štefánikova trieda 4/7, 94901 Nitra

Poistený: **PAMARCH, s.r.o.**
 IČO: 46282041
 Štefánikova trieda 4/7, 94901 Nitra

Dátum dojednania:	Začiatok poistenia:	Výročný deň:	Poistná zmluva je dojednaná ako:
26.08.2020	27.08.2020	27.08.	dlhodobá na dobu neurčitú

DOJEDNANÉ DRUHY POISTENIA:

SÚHRN ZA VŠETKY MIESTA POISTENIA:	POISTNÁ SUMA	POISTNÉ
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	500 000,00 EUR	1 018,02 EUR

Lehota splatnosti:	Spolu poistné:	Lehotné poistné + Doň z poistenia:	942,61 EUR + 75,41 EUR
ročne	1 018,02 EUR	Lehotné poistné s daňou na úhradu:	1 018,02 EUR

Poznámka: Doň z poistenia vo výške 8 % je vypočítaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o doni z poistenia
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všeobecné ustanovenie: Tento dokument je potvrdením o pridelení čísla / o vykonanej zmene poistnej zmluvy **511121904**
 Toto poistenie sa riadi príslušným návrhom poistnej zmluvy a v ňom uvedenými všeobecnými
 poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami Allianz - Slovenskej poisťovne, a s

Bankové spojenie: **TATRA BANKA, a. s., číslo účtu SK17 1100 0000 0026 2600 6702 VS: 511121904**

Kontakt: maklér OVB Allfinanz Slovensko o.s., tel. +421258102411, Kukuričná 8, 832 48 Bratislava

Čestné vyhlásenie uchádzača o využití subdodávateľov

Názov predmetu zákazky:
„Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne“- stavebná časť“

- ☐ ~~nebudú sa podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami~~
- ☒ budú sa podieľať nasledovní subdodávatelia

Obchodné meno uchádzača: PAMARCH, s.r.o.

IČO: 46 282 041

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa: (Úspešný uchádzač doplní meno a priezvisko, adresu pobytu, dátum narodenia)	Podiel zákazky v %.	Predmet subdodávky:
Restau. Art s.r.o., Vajnorská 84, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 47669951 (Mgr. art. Michal Pleidel, SNP 935/17, 927 01 Šafa, datum nar.: 04.01.1985	3%	Reštaurovanie svätyňa+chór s konchou M 2.1, Reštaurovanie hlavná sála-východná stena, Reštaurovanie hlavná sála – zábradlie empory
HP – Mont s.r.o., Lysica 80, 013 05 Lysica, IČO: 36 757 853, Ľubomír Peknuša, Lysica 80, 013 05 Lysica, dátum nar.: 10.08.1976	1,25%	Montáž lešenia, prenájom lešenia, demontáž lešenia